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Procedura di dialogo competitivo ex art. 64, d.lgs. n. 50/2016  

relativa all’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli  

“Interventi di potenziamento ed ammodernamento delle linee ferroviarie regionali Cosenza – Catanzaro” 
delle Ferrovie della Calabria s.r.l.  

CUP: I65F21000560001 – CIG: 952055200E 

 

Questa società ha avviato, ai sensi degli articoli 123, comma 1, e 64, del D.LGS. N. 50/2016, la procedura Aperta di 

dialogo competitivo la cui disposizione è stata pubblicata il 30/11/2022 nella sezione società trasparente di Ferrovie 

della Calabria, il bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S234-675312 del 05/12/2022, sulla Guri n. 163 del 

09/12/2023, sui siti del MIT, della Regione Calabria e su quello Aziendale nonché tutte le altre pubblicazioni previste 

dalla normativa vigente. 

Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95 del D. Lgs. 

50/2016.  

Sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti operatori: 

A – RTI COBAR SPA – Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie Srl; 

B - D’agostino Angelo Antonio costruzioni generali S.r.l.; 

C - Consorzio stabile Eteria S.c.a.r.l.. 

Terminate le Fasi I, II e III, Ferrovie della Calabria S.r.l., concluse le operazioni di verifica dell’offerta, ha proceduto 

all’aggiudicazione in data 20/06/2023 con nota prot. AU/3935 a favore del concorrente RTI COBAR S.P.A. C.F. e P.I. 

06605700720 – Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. C.F. e P.I. 08297481007 per un importo complessivo 

di euro 188.712.794,47 Oltre I.V.A. e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 

5.305.297,79. 

La conclusione dei lavori è prevista, nel rispetto dei termini prescritti dall’allegato 1 al D.M. 363/2021 e dal successivo 

Decreto n. 416/2022 di rimodulazione, al 31.12.2026. 

 

 

Il Responsabile della fase Di Affidamento 

Dott. Alfredo Sorace 
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