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Disposizione a contrarre 

G23-12 
Appalto integrato relativo ai “Lavori Di Messa In Sicurezza Gallerie” 

CUP: I49C18000020001 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura aperta ai sensi del D. lgs.50/2016, per l’Appalto integrato 
relativo ai “Lavori Di Messa In Sicurezza Gallerie”, e precisa quanto segue: 
 
 Motivo dell’affidamento: primo aumento del livello di prestazioni e sicurezza di cui alla Delibera CIPE 

54/2016; 

 Criteri di partecipazione: sarà posta in essere una procedura aperta ai sensi degli articoli 123, comma 1, 
e 60 del D. Lgs. N. 50 /2016, per la quale sussistendo le ragioni di urgenza così come richiamate dall’art. 
8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 vengono applicate le riduzioni dei termini di cui all’art. 60 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; i soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti in possesso dei 
requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e meglio specificati nella procedura di gara. È 
altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In 
questo caso le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese 
italiane o quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza; 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto del Servizio: euro 5.628.529,16, oltre IVA e comprensivi di euro 299.215,35 per oneri 
di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso. Così suddiviso: 

- 72.534,22 Oltre I.V.A. relativi alla progettazione esecutiva; 

- Euro 5.256.779,59 Oltre I.V.A. per lavori appartenenti alla Categoria OG4 classifica VI; 

 Durata:  
- Progettazione esecutiva: 60 gg fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara; 

- Esecuzione Lavori: 290 gg fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara. 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della Fase di Esecuzione: Ing. Santo Marazzita. 
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L’Amministratore Unico 
Ing. Ernesto Ferraro 


