

Disposizione a contrarre

G23-14

Procedura di dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. n. 50/2016

“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E RIFORNIMENTO DI IDROGENO PRESSO IL DEPOSITO FERROVIARIO DI COSENZA VAGLIO LISE DELLE FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.”

CUP: I89F22025190005

Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura di dialogo competitivo per l’Affidamento delle attività necessarie alla **“Realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno presso il deposito ferroviario di Cosenza Vaglio Lise delle Ferrovie della Calabria S.r.l.”** e precisa quanto segue:

- ✓ **Motivo dell’intervento:** interventi finanziati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 198 del 30 giugno 2022 (“**DM MIMS**”).
- ✓ **Criteri di partecipazione:** sarà posta in essere procedura di dialogo competitivo ai sensi degli articoli 123, comma 1, e 64 del D. Lgs. N. 50 /2016; i soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D. Lgs. e meglio specificati nella procedura di gara. È altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza.
- ✓ **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ **Valore presunto:** importo presunto complessivo pari ad euro 33.299.614,12, oltre IVA, e comprensivo di euro 299.695,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Così suddiviso:
 - € 25.000,00, oltre I.V.A., a titolo di rimborso per la presentazione del PFTE;
 - € 1.379.695,19, oltre I.V.A., per Progettazione Definitiva;
 - € 702.715,59, oltre I.V.A., per Progettazione Esecutiva e CSP;
 - € 30.892.507,64, oltre I.V.A., per Lavori soggetti a ribasso.
- ✓ **Tempi di realizzazione:** i lavori dovranno essere completati entro e non oltre il 30/06/2026;
- ✓ **RUP:** ing. Ernesto Ferraro;
- ✓ **Responsabile della Fase di Affidamento:** dott. Aristide Vercillo Martino.

Catanzaro, 29 giugno 2023

L’Amministratore Unico

Ing. Ernesto Ferraro