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Disposizione a contrarre 

G21‐10 
“Servizio di progettazione definitiva relativa all’ eliminazione di n. 5 passaggi a livello sulla tratta 
Aprigliano ‐ Santo Stefano di Rogliano alle progr. km 13+374, km 17+748, km 17+998, km 18+627 

e km 19+190 della linea Cosenza ‐ Catanzaro lido” di cui ai Fondi Delibera CIPE 54/2016.  
CUP: I49C18000020001 

 
 
Ferrovie  della  Calabria  S.r.l.  avvia  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art  14  lettera  b  del 
regolamento  aziendale  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie 
comunitarie, per l’affidamento del “Servizio di progettazione definitiva relativa all’ eliminazione di 
n. 5 passaggi a livello sulla tratta Aprigliano ‐ Santo Stefano di Rogliano alle progr. km 13+374, km 
17+748, km 17+998, km 18+627 e km 19+190 della linea Cosenza ‐ Catanzaro lido” di cui ai Fondi 
Delibera CIPE 54/2016” e precisa quanto segue: 

 

 Motivo  del  servizio:  Progettazione  definitiva  relativa  all’eliominazione  di  passaggi  a  livello 
sulla tratta Aprigliano – Santo Stefano di Rogliano della Linea Cosenza‐ Catanzaro Lido; 

 Criteri  di  partecipazione: per  l’affidamento  del  servizio  sarà  posta  in  essere  una  procedura 
negoziata  dell’art  14  lettera  b  del  regolamento  aziendale  per  l’affidamento  dei  contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

 Importo presunto del Servizio: Euro 67.000,00 oltre IVA; 

 Durata  del  servizio:  Le  attività  dovranno  svolgersi  entro  60  giorni  naturali  e  consecutivi 
decorrenti dalla data di incarico. Progetto Esecutivo all’aggiudicatario; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Ing. Alessandro Marcelli. 
 

Catanzaro, 29 Marzo 2021 

L’Amministratore Unico 
Dott. Aristide Vercillo Martino 

 

 


