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Disposizione a contrarre 
G20‐19 

 
per  il  “Servizio  di  verifica,  finalizzata  alla  validazione,  delle  progettazioni  definitive  e/o 
definitive/esecutive per i lavori di cui ai fondi delibera CIPE 54/2016” – CUP: I49C18000020001 
 
 
 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura negoziata ai sensi del DL n.76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020,  per  il  “Servizio  di  verifica,  finalizzata  alla  validazione,  delle  progettazioni  definitive  e/o 
definitive/esecutive per i lavori di cui ai fondi delibera CIPE 54/2016” e precisa quanto segue: 

 

 Motivo  del  servizio:  verifica,  finalizzata  alla  validazione,  delle  progettazioni  definitive  e/o 
definitive/esecutive per i lavori di cui ai fondi delibera CIPE 54/2016. 

 Criteri di partecipazione: per l’affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura negoziata ai 
sensi dell’articolo 1,  comma 2  lettera b), del D.L. n. 76 /2020, convertito nella Legge n. 120/2020, e 
saranno invita a produrre offerta i seguenti soggetti: 

 Rina Check S.r.l. – Genova 

 Italcertifer S.p.A. – Firenze 

 No Gap Controls – Bologna 

 Malvezzi & Partner Servizi Integrati – Genova 

 ICOVER S.p.A. – Roma 

 ITS Controlli Tecnici S.p.A. – Roma 

 Certifer Italia – Pisa 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto del Servizio: Euro 147.510,77, oltre IVA. 

 Durata  del  servizio:  Le  attività  di  cui  alla  FASE  A  dovranno  svolgersi  entro  30  giorni  naturali  e 
consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  formale  consegna  del  Progetto  Definitivo  all’aggiudicatario;  le 
attività di cui alla FASE B dovranno svolgersi entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di formale consegna del Progetto Esecutivo all’aggiudicatario. 

 Responsabile della Procedimento: Ing. Alessandro Marcelli. 
 

Catsnzaro, 07/10/2020 

L’Amministratore Unico 
Dott. Antonio Parente 

 

 


