

Disposizione a contrarre

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023

DTF_04_2024

per "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di alcune plafoniere e al ripristino funzionale dell'impianto d'illuminazione dell'Officina AT e del capannone della piccola manutenzione presso il Deposito ferroviario di Cosenza."

Ferrovie della Calabria avvia procedura per **"lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto d'illuminazione dell'officina AT e nel capannone della piccola manutenzione AT"** e precisa quanto segue:

✓ **Caratteristiche Intervento:**

- ✚ nella fornitura e posa in opera di n. 65 plafoniere in sostituzione di quelle esistenti non funzionanti;
- ✚ sostituzione di n.26 corpi illuminanti nelle vecchie plafoniere, si precisa che quest'ultimi saranno fornite dalle FdC .;
- ✚ ripristino funzionale della linea elettrica a servizio dell'impianto d'illuminazione del capannone della piccola manutenzione AT;
- ✚ realizzazione di n.2 nuove linee elettriche presso la nuova officina per le automotrici stadler .
- ✚ ripristino funzionale della linea elettrica a servizio dell'impianto d'illuminazione dell'officina AT;
- ✚ sostituzione di n. 12 neon non funzionanti.

✓ **Importo:** Euro 14.800,00 oltre IVA;

✓ **Operatore economico individuato:** Service System S.r.l. Innovation Technology C.F.02075750782 in possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione del servizio; per il quale si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023, nonché all'acquisizione dell'impegno di applicazione del CCNL strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

✓ **Tipo di procedura:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023; l'affidamento non presenta interesse transfrontaliero certo

✓ **Ragioni dell'affidamento:** nel rispetto dei principi generali di cui agli art. 1,2 e 3 del D. Lgs. 36/2023;

✓ **Responsabile della Fase di Affidamento:** ing. Santo Marazzita;

✓ **Responsabile della Fase di Esecuzione:** geom. Emilio Chiappetta;

Catanzaro, 04/04/2024

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Santo Marazzita