

Decisione di contrarre

G24-05

**“Fornitura Gasolio per la trazione automobilistica e ferroviario”**

Ferrovie della Calabria S.r.l. avvia procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, e precisa quanto segue:

- ✓ **Motivo dell’affidamento:** forniture necessarie a garantire la continuità dell’esercizio nell’ambito dei servizi TPL;
- ✓ **Criteri di partecipazione:** sarà posta in essere una procedura aperta ai sensi degli articoli 71 e 155 del D. Lgs 36/2023; i soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generali di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D. Lgs 36/2023, nonché dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla procedura, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs 36/2023; per il soggetto aggiudicatario si procederà, inoltre, ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 all’acquisizione dell’impegno di applicazione del CCNL strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; È altresì ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso le imprese straniere dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza;
- ✓ **Criterio di aggiudicazione:** criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 D. Lgs 36/2023, inteso come minore maggiorazione espressa in €/L sulla scorta dell’importo posto a ribasso pari a 0,15 Euro/Litro, sul prezzo minimo rilevato, nella settimana di riferimento di ciascuna consegna, del gasolio per autotrazione pubblicato sulla “Staffetta Quotidiana chiusure dei mercati” - mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale - area di competenza SUD;
- ✓ **Importo presunto dell’appalto:** euro 21.024.402,89, oltre IVA, di cui euro 1.989.691,13 soggetti a ribasso.
- ✓ **Durata:** 24 Mesi, con previsione di opzione di proroga, ai sensi del comma 10, dell’art. 120, del D. Lgs 36/2023, per un massimo di ulteriori 6 mesi;
- ✓ **Responsabile della Fase di Affidamento:** dott. Alfredo Sorace;
- ✓ **Responsabile della Fase di Esecuzione:** ing. Santo Marazzita e geom. Sergio aiello.

Catanzaro, 12 marzo 2024

*L’Amministratore Unico  
Ing. Ernesto Ferraro*