



# FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.

Società di servizi di trasporto pubblico

Determina a Contrarre

AI\_30\_2023

"Fornitura di segnali di rallentamento per esterno e per galleria"

Ferrovie della Calabria avviano procedura per l' "Approvvigionamento di segnali di rallentamento per esterno e per galleria" e precisa quanto segue.

- ✓ **Motivo dell'intervento:** Dotazione area manutenzione infrastruttura necessaria per adeguamento segnali alle norme in materia;
- ✓ **Quantità e caratteristiche:**
  - **N°10** set completi di segnali di rallentamento per esterno composti da n. 2 segnali di avviso, n. 2 segnali di inizio e n. 2 segnali di fine; realizzati secondo specifica tecnica allegata All. 1;
  - **N°6** set completi di segnali di rallentamento per galleria composti da n. 2 segnali di avviso, n. 2 segnali di inizio e n. 2 segnali di fine; realizzati secondo specifica tecnica allegata All. 1;
- ✓ **Criteri di partecipazione:** per l'affidamento del servizio sarà attuata secondo l'art. 2 lettera b) dell'Addendum per l'adeguamento del Regolamento sottosoglia aziendale alle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni D.L. 75/2020 convertito in Legge 120/2020; i soggetti invitati devono soddisfare il possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del già citato D.Lgs. e meglio specificati nella procedura di gara .
- ✓ **Criterio di aggiudicazione:** offerta al minor prezzo, art. 95 D. Lgs 50/2016 es. m. i.;
- ✓ **L'importo complessivo presunto della fornitura:** L'importo presunto totale appalto è di € 58.700,00 oltre IVA;
- ✓ **Termine di fornitura:** 30 gg data ordine;
- ✓ **Responsabile della Fase di Affidamento:** dott. Alfredo Sorace;
- ✓ **Responsabili di Esecuzione:** geom. Antonio Critelli.

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste.

Catanzaro, 17/4/2023

L'Amministratore Unico

Ing. Ernesto Ferraro