



ferrovie della calabria s.r.l.

Società di servizi di trasporto pubblico

Disposizione a contrarre

TRO 28 2021

per “Lavori di manutenzione n°3 carrelli ferroviari + la costruzione di n°54 piastre numero identificativo AT in circolazione”

Ferrovie della Calabria avvia procedura per i “**Lavori di manutenzione n°3 carrelli ferroviari + la costruzione di n°54 piastre numero identificativo AT in circolazione**” secondo le operazioni riportate nella tabella seguente

Rimboccolatura barrone anteriore
Rimboccolatura barrone posteriore
Ripristino Leva per supporto portaceppi lato opposto cilindro freno
Ripristino Portaceppo completo
Sostituzione Perno di fissaggio
Sostituzione Perno su portaceppo
Sostituzione Ghiera o boccole per portaceppi
Sostituzione Rondelle spessore di varie misure per perno
Sostituzione Boccole speciali di spessore su barrone
Sostituzione Distanziale
Sostituzione Chiavetta di fissaggio ceppo
Sostituzione Distanziale per portaceppo
Sostituzione Bulloni lunghi per fermo completo di foro per coppiglia
Sostituzione Rondelle speciale
Sostituzione Distanziale lungo per barrone
Rimboccolatura pendino completo
Smontaggio e Rimontaggio

e precisa quanto segue:

- ✓ **Importo presunto:** Euro 10.500,00 oltre IVA;
- ✓ **Operatore economico individuato a presentare offerta:** **CM DE ROSE SRL P.I. e C.F. 03460960788;**
- ✓ **Tipo di procedure e criteri:** Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- ✓ **Responsabile della fase di affidamento:** **Ing. Santo Marazzita**
- ✓ **Responsabile di Esecuzione:** **Ing. Mario Nello Vigna**

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste.

Cosenza, 16/03/2021

Il Responsabile della Fase di Affidamento

Il Direttore Centrale
Servizi di Trasporto
dott. ing. Santo Marazzita

