

Disposizione a contrarre

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera f) del D. Lgs 36/2023

“Completamento delle attività per il miglioramento della sicurezza ferroviaria, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, comprese le Linee A, B e C del nuovo Sistema Ferroviario Metropolitano di Catanzaro” CUP: I69F18000980001

Ferrovie della Calabria Srl avvia procedura per il **Completamento delle attività per il miglioramento della sicurezza ferroviaria, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, comprese le Linee A, B e C del nuovo Sistema Ferroviario Metropolitano di Catanzaro.**

Si precisa quanto segue.

- ✓ **Motivo dell'intervento:** attività di completamento per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale “intervento di miglioramento della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della linea Cosenza - Catanzaro lido, compresa la realizzanda diramazione da Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro per un complessivo n. 25 stazioni;
- ✓ **Ragioni dell'affidamento:** nel rispetto dei principi generali di cui agli art. 1,2 e 3 del D. Lgs. 36/2023
- ✓ **Criteri di partecipazione:** per l'affidamento del servizio sarà posta in essere una procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 158, comma 2 lettera f), del D. Lgs. N. 36/2023 ed il soggetto ammesso è la RTI Progress Rail Signaling S.P.A (già ECM S.p.A.) Mandataria P.I. 00089860472 - CIRCEIT ITALIA SPA mandante P.I. 01481120697 - SWS Engineering S.p.A mandante P.I. 00580910222;
- ✓ **Criterio di aggiudicazione:** ai sensi dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023;

L'importo complessivo presunto della fornitura: l'importo complessivo è di euro 8.777.626,69 oltre I.V.A. e comprensivo di oneri della sicurezza e opzioni per un valore di euro 1.096.653,97 Oltre I.V.A.;

- e comprensivi di euro 88.391,83 per oneri sulla sicurezza;

- ✓ **Il Responsabile Unico di Progetto:** Dott. Alfredo Sorace.

Catanzaro, 22 dicembre 2023

L'Amministratore Unico
Ing. Ernesto Ferraro