



ESITO
SETTORI SPECIALI

Procedura Negoziata G21-26

“Lavori ampliamento buche di revisione deposito AT di Catanzaro Città” – CUP:

I67H21004740005 – CIG: 89486882F3

La gara (**Dossier G21-26**) si è espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 ed criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo, ex articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Hanno fatto pervenire offerta, entro i termini previsti dalla Lettera di Invito, i seguenti operatori economici, dei quali si espongono percentuale di ribasso offerta e costi offerti nella tabella di seguito:

| DITTA | Percentuale di Ribasso | Costi della manodopera | Oneri sulla Sicurezza |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| CO.GE.F. Srl | 28,28% | 27.200,00 € | 5.500,00 € |
| RTI Cricelli Costruzioni Srl | 27,93% | 37.924,00 € | 2.600,00 € |
| RTI GLM Appalti Srl | 14,10% | 48.900,00 € | 3.300,00 € |
| RTI – La idroelettra di Domenico Bonafortuna | 27,17% | 45.000,00 | 3.500,00 |

La migliore offerta, ai sensi della lex specialis di gara, è quella del concorrente RTI Cricelli Costruzioni Srl – Impresa Calcestruzzi Veltri di Carmine Veltri, con sede in Viale Barlaam da Seminara 50 – 88100 Catanzaro P.I. e C.F. 02844590790, per il quale in data 03/02/2022 con Nota AU/852, è stata disposta l'aggiudicazione. I lavori inizieranno al termine delle verifiche previste.

Catanzaro, 04 Febbraio 2022

L'Amministratore Unico
Dott. Aristide Vercillo Martino