
 
 
 
 
 
 
 

SPERIMENTAZIONE DELL’IDROGENO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO 
 Realizzazione di una Centrale di Produzione Idrogeno presso il Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise delle  

Ferrovie della Calabria S.R.L.  
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Procedura G23-14 di dialogo competitivo ex art. 64, d.lgs. n. 50/2016  

relativa alla “Realizzazione Di Un Impianto Di Produzione, Stoccaggio E Rifornimento Di Idrogeno Presso Il 
Deposito Ferroviario Di Cosenza Vaglio Lise Delle Ferrovie Della Calabria S.R.L” 

CUP: I89F22025190005 - CIG 9941540257 

 

Questa società ha avviato, ai sensi degli articoli 123, comma 1, e 64, del D.LGS. N. 50/2016, la procedura Aperta di 

dialogo competitivo la cui disposizione è stata pubblicata il 29/06/2023 nella sezione società trasparente di Ferrovie 

della Calabria, il bando è stato pubblicato sulla GUUE il 05.07.2023 n. GU/S127 403951-2023-IT, sulla Guri n. 76 del 

05/07/2023, sui siti del MIT, della Regione Calabria e su quello Aziendale nonché tutte le altre pubblicazioni previste 

dalla normativa vigente. 

Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95 del D. Lgs. 

50/2016.  

Sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti operatori: 

A – RTI Carlo Gavazzi Impianti SPA – Bonatti SPA; 

B – RTI COBAR SPA – Geovertical Srl; 

C – RTI Consorzio integra soc. coop - BTP infrastrutture SPA; 

Terminate le Fasi I, II e III, Ferrovie della Calabria S.r.l., concluse le operazioni di verifica dell’offerta, ha proceduto 

all’aggiudicazione in data 20/06/2023 con nota prot. AU/3935 a favore del concorrente RTI COBAR S.P.A. C.F. e P.I. 

06605700720 – FGeovertical Srla C.F. e P.I. 01867380766 per un importo complessivo di euro 30.971.945,72 Oltre 

I.V.A. e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 299.695,70. 

La conclusione dei lavori è prevista, nel rispetto dei termini prescritti Decreto Dirigenziale MIT n. 181/2023 che fissa il 

termine “Target finale” al 30.06.2026. 

 

 

Il Responsabile della fase Di Affidamento 

Dott. Aristide Vercillo Martino 
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