



**ESITO**

**SETTORI SPECIALI**

**Procedura DIIT\_01\_2023**

**Affidamento Servizi specialistici**

**CIG Lotto 1: 9830773285**

**CIG Lotto 2: CIG:9830787E0F - CUP CUP I67H21003160001”**

In riferimento alla procedura in oggetto, per la quale si è pubblicata Disposizione a Contrarre sul sito aziendale, Ferrovie della Calabria ha proceduto all'affidamento al soggetto individuato E.CO Engineering Consulting S.r.l., – P.I. 03429180783 con nota AU/3936 del 20/06/2023, per un importo complessivo pari ad Euro 84.000,00 IVA Esclusa; importo così suddiviso:

- **Lotto 1:** euro 13.000,00 per la redazione di “NUOVE METODOLOGIE ED AZIONI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO FERROVIARIO IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” propedeutico agli adempimenti di cui al DPCM del 27 settembre 2021 “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico” .
- **Lotto 2:** euro 71.000,00 per l'Esecuzione di indagini geofisiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni e Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica rinforzato per la realizzazione di Lavori di inserimento di un posto di scambio in cremagliera tra le stazioni di Catanzaro Pratica e Catanzaro (Sala) per l'aumento delle frequenze dei treni sulla tratta Catanzaro Città - Catanzaro – Catanzaro Lido – Germaneto.

Il servizio avrà inizio, al termine delle verifiche previste, con l'emissione del relativo ordinativo e si concluderà entro il 31/12/2023.

**Catanzaro, 20/06/2023**

**Il Responsabile della Fase di Affidamento  
dott. Alfredo Sorace**