

Decisione a contrarre

AI_47_2025

“Servizio di verifica periodica impianti di messa e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/2001 presso fabbricati aziendali”

Ferrovie della Calabria avvia procedura per il “Servizio di verifica periodica impianti di messa e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/2001 presso fabbricati aziendali” e precisa quanto segue:

✓ **Quantità e caratteristiche**

Gli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche oggetto di verifica periodica ai sensi del DPR 462/2011 sono i seguenti:

Impianti di messa a terra

- Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise (potenza KW 154);
- Stazione Ferroviaria e Uffici di Cosenza Vaglio Lise (potenza KW 350);
- Deposito Ferroviario, Stazione e Uffici di Catanzaro (potenza KW 100);
- Impianto Automobilistico di Castrovillari (CS) (potenza KW 15);
- Impianto di Gioia Tauro (RC) (potenza KW 15);
- Impianto di Vibo Valentia (VV) (potenza KW 26);
- Impianto dell'Autostazione di Cosenza (potenza KW 50);

Impianti contro le scariche atmosferiche

- Stazione Ferroviaria di Cosenza verifica impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

✓ **Importo presunto: euro 3.700,00 oltre IVA.**

✓ **Operatore economico individuato a presentare offerta:** SAFETY SISTEMS S.r.l. – Viale F. e G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza (CS) - C.F./P.I. 02377960782; per il quale si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nonché all'acquisizione dell'impegno di applicazione del CCNL strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

✓ **Tipo di procedura:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) se servizi o forniture del D. Lgs. 36/2023; in ragione del contesto operativo in cui dovrà essere resa, non presenta interesse transfrontaliero certo.

✓ **Ragioni dell'affidamento:** nel rispetto dei principi generali di cui agli art. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023;

✓ **Responsabile della Fase di Affidamento:** geom. Antonio Critelli

✓ **Responsabile della Fase di Esecuzione:** p.i. Orlando Pullano Colao

Catanzaro, 29/9/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Antonio Critelli